Segumu atjaunosana

(bavdarbu veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Objekta Udensvada parbive Palejas iela, posma no Valkas ielas I'dz Térbatas ielai Valmiera, Valmieras novada
nosaukums
Udensvada parbuve Palejas iela, posma no Valkas ielas I'dz Térbatas ielai Valmiera, Valmieras novada
Baves
nosaukums
Objekta
adrese Palejas iela, Valmiera
Pasutijuma
numurs 2-1/2023/67

Apjomi sastadtti, pamatojoties uz UKT un DOP dalas ras&jumiem.

Nr.p.k Buvdarbu nosaukums Mérvieniba | Daudzums

1 2 3 4
ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOSANA

1 Eso$a divkartu virsas seguma izgrieSana ar nesaistitu mineralmateriala slani un salizturigo slani un m2 521.00
nonems$ana tran$ejas platuma un aizve$ana uz utilizaciju ’
Divkartu virsas seguma atjaunosana transejas platuma ar divkartu virsas segumu (VAG2 11/16&8/11

2 ) ar nesaistitu mineralmateriala slani (0/45, h=20cm) un salizturigo slani (h=30cm) saskana ar UKT- m2 521,00
8 Tips -1

3 Eso$a divkartu virsas seguma nonemsana l1dz ielas malai un aizveSana uz utilizaciju m? 51,00
Divkartu virsas seguma atjauno$ana I1dz ielas malai ar divkartu virsas segumu (VAG2 16/22&8/11

4 _ m?2 51,00
karta 3 cm)

5 Eso8a asfalta seguma ar nesaistitu mineralmateriala slani un salizturigo slani un nonems$ana, m2 52 00
tranSejas platuma t.sk. bavgruzu izveSana ’
Asfalta brauktuves seguma pagaidu un pastaviga atjaunos$ana tran$ejas platuma Tips-2, saskana ar

6 o . ’ m?2 52,00
fipveida raséjumu UKT-8

7 Asfalta virskartas brauktuves seguma nonemsana Iidz ielas malai un aizve$ana uz utilizaciju m2 6,00
Asfalta virskartas brauktuves seguma atjauno$ana eso$ajas augstuma atzimés saskana ar tipveida 5

8 i ) . ’ m 6,00
raséjumu UKT-8, t.sk. salaiduma Suves

9 Eso8a nesaistitu materialu seguma nonemsana, tranSejas platuma t.sk. grunts izveSana uz atbértni m? 1,50
Nesaistitu materialu seguma piebrauktuves pagaidu un pastaviga atjauno$ana saskana ar tipveida

10 o . ’ m? 1,50
raséjumu UKT-8 tips 3
Brugakmens seguma monemsana pagaidu seguma atjuno$ana un brugakmens seguma atjaunosana

11 : > m?2 6,00
Tips-4, saskana ar UKT-8

12 Betona apmales demontaza un atjaunoS$ana m 4,00

13 Eso$a zalaja seguma nonemsana, tranSejas platuma t.sk. grunts izve$ana uz atbértni m? 6,00
Augsnes virskartas atjaunosana slipas un horizontalas virsmas ar zaliena séSanu, ieskaitot augligas

14 o RS ~ . ) m?2 6,00
augsnes pieveSanu, izlidzina8anu, saskana ar raséjumu UKT-8 Tips 5

PIEZIMES:

1. Blvuznéméjam jaieverté darbu daudzumu saraksta minéto darbu veik§anai nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav minéti §aja
saraksta, bet bez kuriem nebdtu iesp&jama bilvdarbu tehnologiski pareiza un speka esosajiem normativiem atbilstosa darba

2. Dotais saraksts skatams kopa ar raséjumiem un citam projekta dalam.

3. Bavdarbu veicéjam ievértét bavniecibas kalendaro laika periodu, un paredzét papildus darbus, kas var rasties bavniecibai nelabvéligu laika
apstaklu dé| (sasaluma periods, virsadenu piepld$ana u.c.).

4. Darbi un materiali - atbilstosi "Autocelu bavdarbu specifikacijas ABS 2023/ 1" prastbam.

Sastadija:

T.Loginova




Udensvada tiklu parbiive

(bavdarbu veids vai konstrukiiva elementa nosaukums)

Objekta Udensvada parbave Palejas iela, posma no Valkas ielas lidz Térbatas ielai Valmiera, Valmieras novada
nosaukums

Baves Udensvada parbuve Palejas iela, posma no Valkas ielas Iidz Térbatas ielai Valmiera, Valmieras novada
nosaukums

Objekta

adrese Palejas iela, Valmiera

Pasutijuma

numurs 2-1/2023/67

Apjomi sastaditi, pamatojoties uz UKT dalas raséjumiem.

Nr.p.k Buavdarbu nosaukums Meérvieniba | Daudzums
1 2 3 4
MONTAZAS DARBI
Betona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem, komplekta ar grodiem,pamatni, ar
hidroizolaciju, parsedzi. Keta vaks 400 kN ar uzrakstu "VALMIERAS UDENS", izbavei divkartu
virsmas seguma, vaka pamatnes ar apbetonéjumu izbave. Akas dzilums 1,8 [1dz 2,0m, montaza un
1 ar to saistitie darbi. kompl. 2
Udensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 izblve atbilsto$i raséjumam
UKT-4 (ieskaitot grunts nomainu aizveSanu un atve$anu, gruntsidens pazeminasanu) dziluma 1,8
2 [Tdz 2,0m, montaZza un ar to saistitie darbi m 259
Udensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 izbive atbilstosi rasgjumam
UKT-4 (ieskaitot grunts nomainu aizveSanu un atve$anu, gruntsidens pazeminasanu) dziluma 2,0
3 [[dz 2,5m, montaza un ar to saistitie darbi m 30
Udensvada pievada komplekts, Gdensvada caurules PE100 RC SDR11 OD 32mm PN16, dziluma
lidz 2,0 m bavnieciba, vidéjais attdlums Lvid=1,0 m, ieskaitot tranSejas rak§anu, nostiprinasanu un
aizbérsanu, blietésanu, seguma nojauk$anu un atjauno$anu. Markésanas lenta "Udensvads" ar
4 stiepli. Tiklu montaza un nepiecieSamas parbaudes. kompl. 5
Udensvada pievada komplekts, Gdensvada caurules PE100 RC SDR11 OD 32mm PN16, dziluma
I1dz 2,0 m bavnieciba, vidéjais attalums Lvid=0,5 m, ieskaitot tranSejas rak§anu, nostiprinasanu un
aizbérsanu, blietésanu, seguma nojauk$anu un atjauno$anu. Markésanas lenta "Udensvads" ar
5 stiepli. Tiklu montaza un nepiecieSamas parbaudes. kompl. 5
Udensvada pievada komplekts, Gdensvada caurules PE100 RC SDR11 OD 32mm PN16, dziluma
[1dz 2,0 m bavnieciba, vidéjais attdlums Lvid=2,0 m, ieskaitot tiklu montaza ddensvada aka un
6 nepiecieSamas parbaudes. kompl. 1
Udensvada pievada komplekts, tdensvada caurules PE100 RC SDR11 OD 32mm PN16, dziluma
lidz 2,0 m bavnieciba, vidéjais attdlums Lvid=2,5 m, ieskaitot transejas rakSanu, nostiprinasanu un
aizbérsanu, blieté$anu, seguma nojauk$anu un atjauno$anu. Markésanas lenta "Udensvads" ar
7 stiepli. Tiklu montaza un nepiecieSamas parbaudes. kompl. 1
VEIDGABALI
8 EM dubultuzmava PE caurulei OD32, PN16 gab. 16
9 EM dubultuzmava PE caurulei OD40, PN16 gab. 1
10 EM dubultuzmava PE caurulei OD110, PN16 gab. 9
11 PE EM Iikums 45° OD110, PN16 gab. 4
12 PE Ikums 15° OD110, PN16 gab. 1
13 EM gala noslégs OD32, PN16 gab. 4
14 Atloku krustgabals DN150 mm gab. 1
15 Atloks paréja DN200/150mm gab. 1
16 Atloks paréja DN150/100mm gab. 2
17 Enkurojo$s atloks DN200 metala caurulei d200 mm gab. 1
18 EnkurojoSs atloks DN150 metala caurulei d150 mm gab. 1
19 EnkurojoS$s atloks DN100 metala caurulei d100 mm gab. 1
20 Enkurojoss atloks DN100 PE caurulei OD110 mm gab. 1
21 Universala dubultuzmava PE caurules savieno$anai OD32/d32mm gab. 6
22 Universala dubultuzmava PE caurules savieno$anai OD32/d25mm gab. 1
23 Universala dubultuzmava PE caurules savieno$anai OD32/d16mm gab. 1
24 Universala dubultuzmava PE/met. caurules savieno8anai OD32/d40mm gab. 1
25 Universala dubultuzmava PE/met. caurules savienoSanai OD110/d100mm gab. 3
26 Signalkabelu savienojuma un izolacijas komplekts OD110mm kompl. 1
AIZSARGCAULAS
27 Aizsarg€aulas PE OD32 mm caurulu $kérsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 1
28 Aizsarg€aulas PE OD110 mm caurulu $kérsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 9
ARMATURA
29 Atloku aizbidnis DN100 mm (1sa baze) gab. 2




1 2 3 4
30 Atloku aizbidnis DN150 mm (1sa baze) gab. 2
31 EM sedls ar aizbidni un pagarinato atzaru OD110/32mm gab. 6
32 EM sedls ar aizbidni un pagarinato atzaru OD110/40mm gab. 1

EM sedls ar aizbidni un pagarinato atzaru OD110/32mm, ar teleskopisku pagarinatajkatu un
33 peldoso kapi gab. 10
CITI DARBI
Pievienosana esosiem udensvada tikliem d200/d150/d100 esosa aka, ieskaitot materialus un ar
34 montazu saistitos darbus vietas 1
35 PievienoSana esoSiem tdensvada tikliem d100, ieskaitot materialus un ar montazu saistitos darbus vietas 3
PievienoSana esoSiem Gdensvada tikliem d32-40 eso$a aka, ieskaitot materialus un ar montazu
36 saistitos darbus vietas 4
Pievienosana esosiem udensvada tikliem d25-32, ieskaitot materialus un ar montazu saistitos
37 darbus vietas 9
38 Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m3, ar montazu gab. 8
Eso$as Odensvada akas parbave (EU-2, EU-3) t.sk. akas vaka ar ietvaru, parsedzes un augs$éja
groda, eso$as armatidras demontaza, tiriSana un jauna augs$éja groda un parsedzes
uzstadisanama, vaka 400 kN ar uzrakstu "VALMIERAS UDENS" divkartu virsmas seguma montaza
39 un ar to saistitie darbi. gab. 2
40 Eso$as Gdensvada akas tiriSana un remonts (EU-1) gab. 1
41 Eso$as armatiras demontaza (akad EU-1) un atkritumu utilizacija gab. 1
42 Eso$o densvada tiklu demontaza un atkritumu utilizacija, t.sk. eso$o caurulu galu aizdare m 290
43 Eso$o Gdensvada aku demontaza un atkritumu utilizacija gab. 3
Eso$o Gdensvada aizbidnu ar teleskopisku pagarinatajkatu un peldo$o kapi demontaza un
44 atkritumu utilizacija gab. 4
Skérsojumi ar eso$o sakaru kanalizaciju TET, skatrakums, neparsniedzot 1,5m dzilumu, minimala

45 platiba 1m2, maksimalais garums 2m vieta 1

46 TET sakaru kabelu caurejamibas parbaude m 80
Skérsojumi ar esoSiem apgaismojuma kabeliem, skatrakums, neparsniedzot 1,5m dzilumu, minimala

47 platiba 1m2, maksimalais garums 2m vieta 1
Skérsojumi ar esoSiem sakaru kabeliem TET, skatrakums, neparsniedzot 1,5m dzilumu, minimala

48 platiba 1m?2, maksimalais garums 2m vietas 4
Skérsojumi ar esoSiem elektriskiem kabeliem, skatrakums, neparsniedzot 1,5m dzilumu, minimala

49 platiba 1m?2, maksimalais garums 2m vietas 13

50 EsoSo sakaru un elektro kabelu ievieto$ana dalita aizsargcaurulé OD110mm 750 N m 14
Skérsojumi ar esoSajiem gazesvada tikliem, skatrakums, neparsniedzot 1,5m dzilumu, minimala

51 platiba 1m2, maksimalais garums 2m vieta 4
Skérsojumi ar esoSajiem kanalizacijas tikliem, skatrakums, neparsniedzot 1,5m dzilumu, minimala

52 platiba 1m2, maksimalais garums 2m vieta 14
Skérsojumi ar esoS$ajiem lietus Gdens kanalizacijas tikliem, skatrakums, neparsniedzot 1,5m dzilumu,

53 minimala platiba 1m2, maksimalais garums 2m vieta 1
54 Markésanas lenta "Udensvads" (zila krasa, platums 100mm) ar stiepli (ar ievilkéanu akas) m 289
55 Udensvada dezinfekcija un spiediena parbaude m 295,5

Udensapgades nodrosinasana esosajiem klientiem buvdarbu laika (ieskaitot pagaidu tdensvada

56 materialus un montazu) kompl. 1
57 Hidrostatiska parbaudes veik§ana kontrolakdm gab. 1
58 Cela noraditajzimju un ierobezojo$o zimju komplekts, satiksmes organizacija kompl. 1
59 Izpilddokumentacijas sagatavo$ana, digitala uzmérisana kompl. 1

PIEZIMES:

1. Bivuznéméjam jaievérté darbu daudzumu saraksta minéto darbu veik§anai nepiecieSsamie materiali un papildus darbi, kas nav minéti $aja
saraksta, bet bez kuriem nebtu iesp&jama bilvdarbu tehnologiski pareiza un spéka esos$ajiem normativiem atbilstosa darba veik$ana pilna

apjoma.

2. Dotais saraksts skatams kopa ar raséjumiem un citam projekta dalam.
3. Buvdarbu veicéjam ievértét bavniecibas kalendaro laika periodu, un paredzét papildus darbus, kas var rasties bavniecibai nelabvéligu laika
apstaklu dé| (sasaluma periods, virsidenu piepla$ana u.c.)

Sastadija:

T.Loginova




